科研综合管理系统技术规范书

总则
概述
本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称招标人）电网安全管理状态智能量化评价与监测预警技术研究与应用项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。
所有招标人认为是本文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标人的投标被视为包含此遗漏项目的投标。投标人可以就招标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。
投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标人将有权取消投标人的投标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。
投标人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，投标人应提出补充要求或建议，并陈述其理由。
定义
招标人：南方电网科学研究院有限责任公司。 
投标人：参加本次投标竞争，向招标人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。 
中标人：最终被授予合同的投标人。 
投标文件有效期：投标截止日期后90天内，经双方协商可以延期。
标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB和南方电网公司企业标准有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令147号）

《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》（电监信息〔2012〕62号）

《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全〔2014〕318号）

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2014年第14号令）

《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全〔2015〕36号）

《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

项目研究成果/交付物的技术指标要求
（1）指标要求
	电网安全管理状态智能量化评价与监测预警技术研究与应用项目采购，对其最低的技术指标要求如下：

	序号
	指标项
	指标定义
	指标要求

	1
	实体识别准确率
	从非结构化文档中抽取实体信息，准确率=抽取的实体中正确的数量/所有抽取出来的实体的数量
	≥92%

	2
	知识图谱抽取F1值
	抽取准确率=模型成功抽取的知识图谱的实体数量/模型抽取的总的实体数量*100%，

抽取召回率=模型成功抽取的知识图谱的实体数量/实际存在的所有实体数量*100%，

抽取F1值=2*抽取准确率*抽取召回率/(抽取准确率+抽取召回率)
	≥90%

	3
	覆盖核查项目数
	构建的知识图谱中包含的核查项的数量
	70（中期检查时需达到30）

	4
	语义分析准确率
	语义分析准确率=通过语义识别识别处理的核查项的判断结果中正确的数量/所有通过语义识别识别出来的核查项的数量
	≥86%

	5
	语义分析召回率
	语义分析召回率=通过语义识别识别处理的核查项的判断结果中正确的数量/系统中实际包含的可以通过语义识别识别出来的核查项的数量
	≥85%

	6
	计算类核查结果采纳率
	计算类的核查指标，在核查人工使用系统对评审单位进行核查的过程中，直接采纳系统提供的结果的比例
	≥80%

	7
	安全风险态势感知与预警工具功能
	具备钻级实时感知、风险隐患预警、智能核查管理、报告自动生成等4类功能
	4

	8
	安全风险态势感知与预警工具虚警率
	预警错误的次数/预警的总次数
	≤20%

	9
	安全风险态势感知与预警工具漏报率
	应该预警但是没有预警的次数/总的需要预警的次数
	≤8%

	10
	试点应用范围
	至少在3个三级单位实现试点应用
	3


（2）交付物要求
	电网安全管理状态智能量化评价与监测预警技术研究与应用项目采购，对交付物要求如下：

	序号
	交付物
	最低技术要求

	1
	电网安全生产管理大数据挖掘与结构化集成研究报告
	1份，报告内容应包括电网安全生产管理关键数据分类研究、安全核查指标数据库架构设计、电网安全生产管理大数据资源池建设研究、电网安全生产管理大数据资源池治理方案研究等。

	2
	企业企业安全管理钻级智能量化评价技术研究报告
	1份，报告内容应包括电网安全生产管理数据信息深度挖掘方法研究、安全核查评价知识图谱数据索引研究、钻级标准和核查数据映射关系匹配、企业安全管理核查知识图谱模型构建、基于自然语言处理的生产单位钻级智能判断、应用知识图谱的常态化安全生产异常状态诊断、基于钻级智能量化评价的核查报告自动生成等。

	3
	电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具研究报告
	1份，报告内容应包括安全核查风险态势感知与预警系统架构设计、安全核查风险态势感知与预警系统研发、电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具试点应用部署与运行情况等。

	4
	电网安全生产管理状态评估及监测预警智能化分析工具第三方测试报告
	1份

	5
	电网安全生产管理大数据资源池
	1个

	6
	企业安全管理核查知识图谱模型
	1套

	7
	电网安全生产管理状态评估及监测预警智能化分析工具
	1个，具备钻级实时感知、风险隐患预警、智能核查管理、报告自动生成等4类功能，在不少于3个地市局或更高级别单位完成试点应用。

	8
	中文/科技核心或三大检索期刊论文底稿
	7篇，满足录用要求

	9
	发明专利底稿
	9篇，满足受理要求

	10
	软件著作权
	2件，满足登记要求


开发软件工具的技术要求

（1）应达到的通用技术要求

1）应采用主流开发技术，包括开发语言、数据库、中间件、第三方组件等。

2）所开发的软件工具应具有易用、易维护的特点，须具备界面化维护、故障自查自测等功能，须具备系统参数配置、管理的可视化界面。

3）所开发的软件工具应具有可扩展的特点，须具备新接入终端、节点、模块、接口的可视化配置管理功能。

4）投标方在开发实施工作过程中提供的所有服务、技术支持、工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）、国家标准的相关管理制度。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意，再开展开发实施工作。

（2）应公开的技术开发细节

1）应提供当次系统开发的所有源代码，且不得封装，同步提供软件数据结构、算法的详细说明，以及与第三方接口的详细说明。

2）应提供当次软件工具开发所使用的数据表结构、数据字典。

3）应提供项目部署实施的网络拓扑、运行环境、作业步骤、全部程序文件清单等项目部署实施说明文档。

4）提供的系统维护手册应明确程序功能操作说明、管理权限、应用程序和数据库备份及恢复方法、常见故障诊断处理步骤等。

5）提供的系统软件安装文件须包括全部程序。

（3）开发软件工具功能要求

1）钻级实时感知

支持定时进行钻级评测，实时输出评级结果；支持钻级标准的自定义，包括客观指标和主观指标；支持自动从电网管理系统拉取数据，自动进行钻级评估；支持人工对钻级评估结果进行修正；支持逐条查看评估规则的详细结果；支持查询钻级评估的数据来源依据，方便审核人员反查；支持根据评估结果自动生成评估意见。

2）风险隐患预警

根据安全生产风险核查方法自动对三级单位进行评估，如果发现安全风险隐患，能够自动进行预警，预警方式包括但不限于邮件预警、短信预警等方式；支持自定义预警规则以及预警通知人员；支持预警认领，跟进处理进度；支持生成核查建议，根据预警内容生成改进建议。

3）智能核查管理

支持对各单位分别手动和自动核查；支持查看历史核查记录；支持对某单位的多次核查结果进行对比；支持核查记录的人工审核以及权限设置。

4）报告自动导出

支持自动生成并导出核查报告，导出文件为word或者pdf格式；支持订阅报告，添加多个订阅人，并自动发送给订阅人。
（4）开发软件工具的安全要求

1）本项目涉及的系统安全等级、系统部署、商业秘密保护、网络安全、主机安全、数据库安全、中间件安全、应用安全、数据安全需满足南方电网公司网络安全合规库和公司网络安全技术管控的要求。

2）投标方及其产品和服务的提供者须配合招标方进行网络安全审查，开发的软件需要通过第三方功能、性能和安全测试，需通过入网安评测试。

3）投标方及其产品和服务的提供者须承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备。无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。

4）投标方产品要求满足网信领域自主可控应用的要求，如：含处理器设备支持国产操作系统或开源操作系统（如中标麒麟、统信UOS、Suse、凝思等）；设备使用国产处理器或自主知识产权处理器（如海光、兆芯、飞腾、申威、龙芯、鲲鹏等），软件支持国产处理器（如海光、兆芯、飞腾、申威、龙芯、鲲鹏等）；数据库使用国产数据库或开源数据库（如Mysql、Postgre、Hadoop、达梦、南大通用、人大金仓、阿里系列、腾讯系列、华为系列等）。

（5）研制软件的其他要求

1）负责系统功能的方案设计、开发及测试，并根据招标人需求在现场细化。

2）投标人需保证本研究项目产生的数据资料在今后招标人开发的或招标人委托第三方开发的其他应用系统集成时可提供技术接口和技术支持。

3）负责招标人所享有的系统功能扩充升级的各种优惠服务。

4）投标方应在项目验收前向招标方提供项目的系统操作手册和全部设计和技术文档等纸质文档各四份，并提供电子版。全部应用软件及文档均需提供备份光盘。

5）项目成果版权招标方所有，投标方应在项目验收时提交一份系统源代码给招标方备案，并在其后的版本更新后重新提交一份最新版本；投标方应协助招标方完成软件著作权登记。

6）投标方应配合招标方开展网络安全技术管控工作，在系统规划可研、设计、上线试运行、验收、运行维护等阶段按照网络安全技术管控工作要求提供审查材料。

（6）第三方安全测试及备案的要求

投标方在软件系统开发完成后，应配合招标方完成第三方安全测试。若软件系统需单独开展等级保护备案，则投标方应配合开展等级保护备案，并在备案完成后配合开展软件系统等级保护测评。

安全防护要求

（1）总体要求

开发软件应满足《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》等网络安全防护相关要求。应按照等保二级系统要求建设。

平台应满足南网纵深防御要求，具体如下：

应减少和严控Ⅰ区主站模块与其他系统的横纵向连接，通过设置交互缓冲区域等方式减少与其他系统或外界的直接接触点及暴露面。

生产控制大区主站模块横、纵互联交互的网络通信服务端应部署在低安全区、下级主站或厂站侧，低安全区的业务不允许主动连接高安全区的业务，下级系统不允许主动连接上级系统，DMZ区（或外网互联区）按上述要求执行，安全Ⅲ区主站模块原则上按上述要求执行，确保高安全区系统安全。

主站模块的数据库应部署于后端网络，不应与系统的Web发布、对外通信等功能共用服务器。

应整合主站模块发布业务和终端业务，减少生产控制大区的系统发布和终端部署。

生产控制大区主站模块访问方式应优先采用C/S方式。提供文件交互服务的应采用安全加密协议。禁止使用Telnet、FTP等高风险协议。

主站模块应接入对应分区堡垒机实现运维操作的身份认证、访问控制和安全审计。

应采用经国家安全认证的安全可控操作系统、数据库和中间件。

主站模块应满足对应等级的等保和密码应用要求，全面落实清朗网络空间“三清除两关闭”、“三规范两加强”等措施要求，应按照等级保护进行加固，关闭高危和不必要的服务及端口，安装杀毒软件，部署可信白名单组件，实施USB接口及移动介质接入管控。

对重要数据、敏感信息、规模以上个人信息应采取数据加密传输和存储技术，以及敏感数据脱敏、数据安全审计等技术，关键应用数据实现全冗余备份，保障数据安全。

控制业务软硬件应通过安全检测和源代码审计，不存在中、高危安全漏洞、后门或恶意代码。继电保护远方控制业务应落实远方控制本质安全设计，使得继电保护远方控制业务具备防范非授权控制、篡改控制、重放控制等恶意控制和抗网络攻击的特性，确保在非授权情况或发生网络攻击等情况下，仍能防止非法控制和由此造成的电力安全事故事件。

应满足对应等级保护和密码应用等关于物理场所、关键区域、机柜和主机等物理安全防护要求，确保物理安全。

主站模块应按规范要求接入电力监控系统网络安全态势感知系统进行网络安全监视和审计。

（2）分区要求

不同业务采集、数据处理应保持硬件及数据库相互独立。

（3）权限认证要求 

拥有完整且严格的权限认证体系。用户可以根据实际分工的需要自定义用户和用户组名称及其权限。所有登录、查询、召唤、配置、初始化和控制功能都要求有相应的权限才能进行。

（4）安全审计要求

具备对重要的用户行为和重要安全事件进行审计的功能。审计内容应至少包含以下项：用户登录成功、失败、退出信息，增加、删除用户信息，修改用户权限信息，其它重要操作（如远程控制、修改定值等）；审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

（5）软硬件基础配置要求

国密算法要求：国密算法要求，使用密码技术（加解密算法）的设备或系统应使用符合国家要求的国密算法。

明令禁止产品限制：不应是经国家相关管理部门检测认定并经国家能源局通报存在漏洞和风险的系统及设备。

自主可控：自主可控，电力监控系统应采用自主可控设备、操作系统等。

操作系统版本控制：操作系统版本控制，应逐步采用经过安全认证的自主可控安全操作系统，禁止使用已停止官方技术服务的操作系统。

（6）本体安全要求

入侵防范：高危端口使用限制，禁止使用易遭受恶意攻击的高危端口作为服务端口,禁止开启与业务无关的服务端口。

漏洞扫描和渗透测试：开展主机扫描，主要包括：主机扫描、应用扫描、数据库扫描和渗透测试，发现的高、中危安全漏洞应得到修复。

并网安全评估：非独立备案的系统并网前，组织有资质的第三方厂家根据系统网络安全保护等级（设计等级）、安全设计方案、公司规定的安全防护要求对系统总体状况、安全计算环境、安全通信网络、安全区域边界、安全物理环境、安全管理中心等实施安全检测与评估，为系统是否能够并网运行提供依据。

态势感知接入：配合完成态势感知接入。

项目联络

（1）为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目开发、建设过程中需召开多次联络会。根据项目实际需要，招标方与投标方均可向对方提出要求召开项目联络会，时间和地点由双方商量决定。

（2）联络会的内容如下：

确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

确认服务、工作产品的实施方案。

检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。

讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

其他有关事项。

评审与验收

（1）投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

（2）验收方式

1)项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

2)项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

3）如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

售后服务 

（1）所有工作产品均须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

（2）投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

（3）服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。

（4）如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

（5）所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。

（6）对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

（7）投标方必须有专门的维护服务管理体系，须为招标方提供专业维护服务，能按要求及时响应。

（8）投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

其他相关要求 

（1）技术配合

1）合同签订后，中标方应指定负责本项目的项目经理，负责中标方在项目全过程的各项工作。

2）中标方须结合当次系统开发的目标、指标和任务要求，编制并向招标方提交系统需求分析报告；招标方对中标方提交的需求分析报告进行会议评审，评审通过后中标方才能开展系统设计。

3） 中标方须编制并向招标方提交系统设计报告。

4）招标方对当次系统开发框架内的功能澄清、细化、完善、纠偏，中标方有义务予以响应并即时实施。

（2）现场服务

1）当招标方对项目实施情况存在疑问时，中标方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

2）中标方在项目实施过程中应至少为招标方免费提供一次技术指导和培训讲座，在不涉及机密资料泄露的情况下，中标方应尽最大可能将本单位相关算法、其他类似项目的研究结论等向招标方公开。

（3）培训

培训对象：招标方指定人员；

培训方式：授课培训、现场培训；

培训地点：招标方所在地；

培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；

培训时长：对招标方的技术人员开展不少于2次的安全核查指标数据库建模设计，安全核查评价规则的安全风险管理体系知识图谱应用、安全生产状态异常诊断及智能核查、安全核查风险态势感知与预警系统维护等技术培训，每次培训对象不少于3人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。
（4）知识产权约定

★在项目完成以后，中标方应向招标方提供该项目所有技术成果、项目建设文档、使用及运维说明等。中标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由中标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标人造成的损失，由中标人承担。

对投标技术文件的要求
投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。
投标文件的响应
投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。
技术差异表
技术差异表见附件一。
技术方案
投标人所提供的技术方案应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，但不限于以下内容。
（一）概述
（二）研究内容和技术路线
（三）预期目标与成果形式
提出项目研究将达成的目标，以及最终提供的成果形式，且内容应响应上文“1.3 研究成果/交付物的技术指标要求”。
（四）项目的进度安排
提交详细的项目进度计划，明确里程碑。
（五）技术服务承诺

投标人为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺。
（六）项目管理方案
项目组织。提供本项目组织详细资料，提供该项目人员构成及名单。
（七）附录
7.1风险与对策：若投标人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
7.2投标人认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。
总体描述
项目背景
南方电网安全管理方法中的关键手段是安风体系审核，公司2022版《安风体系评审标准》分为日常查业务管理、集中查风险防控、核查管理结果、汇总评分定级四个环节，其中安全风险核查管理是考核基层单位本质安全水平、落实钻级评定的关键环节，要求安全核查管理应做到日常与集中相结合，实现企业安全生产风险动态监测预警。然而实际落地应用过程中，安全风险核查结果为公司各三级单位钻级评定提供了有力依据，但目前主要依赖审核员人工逐条逐次分析，传统“查数据、补数据、核数据、自分析”的审查方式费时低效、范围不全、主观性较强，缺乏统一的数据架构，收集、分析、排名、预警等均无信息化手段支撑。上级需求一旦发生变化，各级单位需重复宣贯培训，相应制度算法需联动修改，劳动强度大、出错率高且不易检查，未能有效发掘安全生产数据中蕴含的风险感知潜力，数字化智能化工具应用明显不足。

为积极落实公司关于“将安风体系作为安全生产管理的方法论和落实双重预防机制的载体，管制业务领域各专业各层级全面深化应用和落实落地”的具体要求，本项目拟针对当前安全生产管理数据缺乏统一架构管理、数据应用不足、风险感知能力较滞后的问题，开展电网安全生产管理大数据挖掘与结构化集成研究以及企业安全管理钻级智能量化评价技术研究，研发电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具，为健全南方电网公司风险预控机制、提升安全生产管理水平、优化安全监管系统架构提供有力支撑。
项目采购范围
（1）电网安全生产管理大数据挖掘与结构化集成研究
基于《安风体系评审标准》明确安全生产管理关键数据划定范畴，梳理当前安全生产管理数据收集路径、采集位点和接口地址，分析数据来源结构以及采集、存储、处理和维护技术，研究多源异构安全生产管理数据挖掘和结构化集成方法，基于深度学习模型建立数据资源池系统架构。
1）电网安全生产管理关键数据分类研究。基于南方电网公司安全生产数据核查标准，以一票否决项为重点考虑前置条件，以覆盖指标、问题、事项三类指标为目标，遴选本项目数字化映射的目标核查项（安风体系核查管理项示例见附件二），逐一分析核查项数据来源和数据结构，对数据进行打标聚类，设计结构化数据库架构，支持数据查询、数据完整性维护和快速检索，规划数据流动路径及核心数据模型，研究数据在采集、处理、存储和分发过程中的一致性和准确性。基于南方电网安风体系评估框架，定义统一的数据结构标准，确立量化的数据质量评估指标，构建数据处理工具，包括硬件资源、软件工具、数据治理策略和技术支持，以支持数据的清洗、转换、加载、聚类、抽取功能。

2）电网安全生产管理大数据资源池建设研究。攻克多源异构安全生产信息特征元数据的集成方法，实现数据集的多源异构融合。研究提出面向安全生产核查的特征元数据，制定异构信息特征元数据的集成解决方案，开展针对安全生产数据的识别与采集工作，执行标准化的数据清洗流程，实现数据格式的统一化和信息的去重处理，解决数据类型不匹配的问题，根据预定义的数据质量评估标准，对清洗后的数据进行全面评估，以验证其符合既定的使用标准。集成安全生产流程中生成的实时数据流，确保数据采集与安风体系核查标准同步。以保障数据分析和决策支持的准确性，建设特定领域监测资源池和安监领域数字资源仓储。开发数据库管理系统，支持包括数据的自动获取、增删改查、事务管理、并发控制、定期刷新、备份与恢复等。

3）电网安全生产管理大数据资源池治理方案研究。制定数据治理策略，开发自动化的数据治理工具，以支持数据生命周期管理，从数据的进入、处理到存储和维护。研究数据质量控制机制，包括数据准确性验证、完整性检查和可靠性测试，探索基于实时数据的热更新机器学习等智能算法用于相关特征抽取和聚合的实用效果，研究采用智能推荐等图形化、组件式工具等手段对数据资源进一步挖掘分析的路径可行性，确保数据治理方案的可扩展性和适应性，以应对不断变化的安全生产需求和数据环境，实现数据的高质量管理和有效利用，为安全生产决策提供坚实的数据支持。

4）电网安全生产管理数据信息深度挖掘方法研究。基于安全生产管理大数据资源池和安风体系核查标准，建立“专业-业务-定义-依据-钻级标准”要素链条，形成概念模型到物理模型的全链路数据架构体系，将不同专业和业务领域的涉安全生产管理数据与其定义和依据相联系，基于钻级评定方法标准以及数据资源池聚类结果，基于《安风体系评审标准》评价规则的结构化信息框架对钻级标准和核查数据进行匹配，研究电网安全生产管理数据信息深度挖掘和映射关系匹配方法，开发数据映射和转换工具，以支持不同数据源和格式之间的无缝集成，制定数据安全策略，确保数据的保护、隐私和合规性。通过持续的数据管理和优化，构建一个健壮、灵活且可持续发展的安全生产管理数据架构体系。
（2）企业安全管理钻级智能量化评价技术研究
结合现有大语言模型在自然语言处理中的优势，基于任务1中的安全生产管理数据资源池，对于多源异构数据进行更高维度上的分析，深度挖掘安风体系管理标准与各级单位提交的评估文档，精确抽离评估准则与具体事项，研究语义智能匹配与分类机制，对接并自动适配钻级标准，智能化构建评估标准与核查数据间的映射桥梁，构建覆盖全面、结构严谨的安全风险管理体系知识图谱模型，研究自动识别解析核查内容的可行路径，建立安全风险等级的自动化评估流程架构。利用图谱内嵌的诊断逻辑，主动监测异常状况，高效汇总评估成果，融合人工智能技术，对风险等级实施综合研判，并基于历史案例库，智能融合生成针对性的核查优化建议，实现企业安全管理钻级智能量化评价。

1）企业安全管理核查知识图谱模型构建。设计和建立安风体系管理评估知识图谱模型，研究自然语义解析技术，研究《安风体系评审标准》评价规则由“人理解”转变为“机器理解”的结构化信息框架，研究历史评估文件等非结构化文档，基于小样本训练抽取钻级评估标准和待核查数据项，实现数据提取整合和自动化识别，提取和记录与安全风险管理相关的标准和事项，基于结构化信息框架形成安全风险管理体系核查领域知识图谱，将《安风体系评审标准》评价规则的结构化信息框架与安全生产管理信息资源池数据的映射关系存储在知识图谱中，供后续分析和核查使用。

2）基于自然语言处理的生产单位钻级智能判断技术研究。部署深度学习框架和自然语言处理算法，实现对安全风险管理体系知识图谱数据的高效解析与处理。通过图谱内嵌的钻级标准与核查数据的映射关系，自动进行评估指标的识别与判定。执行钻级评定结果的智能化计算，实现安全风险等级的动态分析。集成机器学习模型，以知识图谱为支撑，对安全风险进行多维度评估，确保评估过程的准确性和可靠性。利用图谱数据，自动提取评估依据，为评审员评定钻级提供详尽的参考信息。开发交互式可视化工具，直观展示评估结果和依据，增强人工校验的效率和准确性。确保评估系统的可扩展性和自适应性，以应对安全风险管理需求的不断变化。

3）应用知识图谱的常态化安全生产异常状态诊断技术研究。提出基于语义识别的安全监管风险数据辨识多模态增量知识图谱更新方法，实现增量数据的自动标记和数据训练模型的自适应更新，基于多模态知识图谱挖掘安全生产异常状态标准模式，通过标准模式高效筛选和校验新增的风险辨识路径;研究安全生产管理知识图谱不断演化及增量知识动态协同更新路径，研究知识图谱内数据的周期性更新与高效维护技术，确保依据既定评审标准自动迭代图谱内容，并深入探索钻级标准与核查数据间映射关系的智能优化策略。开发评审指标主动核查技术，实现钻级变动异常的全自动感知能力。在此基础上，构建系统以主动向预设终端发送即时预警信号，实现安全生产异常状态的智能诊断与及时响应。

4）基于钻级智能量化评价的核查报告自动生成技术研究。利用人工智能算法对核查结果进行智能计算和汇总，自动化地生成包含钻级评定结果及各指标评估明细的核查报告。开发定向推送机制，确保核查报告能够及时、准确地送达至评审员，研究基于人工智能的自然语言生成技术，实现核查报告中优化建议的自动化撰写。通过机器学习模型，提炼和生成针对不同钻级评定结果的精准化建议，通过模板引擎和内容管理系统，实现报告格式和结构的统一化以及智能生成建议的数据可追溯化。应用自然语言处理技术，优化报告的语言表述，研究核查报告的版本控制和历史跟踪路径，实现全流程记录报告的生成、修改和更新过程，确保报告内容的可追溯性和可靠性。

（3）电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具研发与应用
基于电网安全管理数据环境和部署要求，融合电网安全生产风险管理业务场景要求，开发可嵌入式安全风险智能预警系统，实现钻级实时感知、风险隐患预警、智能核查管理、报告自动生成等4类功能，支持周期性进行安全风险等级的精准评估与预警监测并实现试点应用。
1）电网安全生产管理状态监测预警智能化分析模型设计。依据智能核查风险评估为核心业务流程，深入研究并设计电网安全生产管理中的安全核查风险态势感知与预警分析模型，执行数据库架构设计，定义数据结构，实现数据的高效存储和查询，制定后端接口规范，开发服务端逻辑，确保数据处理的准确性和响应速度，构建前端用户界面，实现用户交互和数据展示的直观性，规划交互流程，优化用户操作体验，确保操作的流畅性，研究满足南方电网公司数据安全要求的系统安全策略，包括数据保护、访问控制和安全合规性，进行性能评估和优化，确保系统在高负载下的稳定性和响应性，应用模块化设计理念，保障系统的可扩展性和可维护性。

2）电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具开发。深度研发并集成常态化风险预警感知技术，确保系统能够达成钻级实时感知能力，实现对潜在风险隐患的即时预警，并内置智能核查管理机制，基于电网安全生产管理状态监测预警智能化分析模型开发实施工具，需包含4大功能模块：钻级实时感知模块，持续进行数据收集和分析，实现安全风险的即时监测与分级；风险隐患预警模块，通过实时感知安全生产管理异常数据智能化警示潜在风险；智能核查管理模块，自动化执行安全风险的核查流程；报告自动生成模块，根据监测和评估结果，自动生成并输出标准化的评估报告，对目标单位的安全风险状态等级进行周期性评估，智能生成分析和建议。

3）电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具试点应用。部署电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具到应用端，基于固定接口研究高级应用功能模板配置方法，实现安全生产管理数据调用和功能完备运行，在不少于3个地市局或更高级别单位完成试点应用，为研究成果推广应用奠定基础。

项目实施要求
中标人的一般责任
按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作。
中标人负责在整个项目研究过程中保证研究项目的质量和试验数据的可靠性。若由于中标人自身原因出现了研究质量事故由中标人负责。
若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。
本项目不得转让或分包。
研究进度计划的编制及分段考核
中标人必须按招标人确认的进度计划组织研究，接受招标人对研究进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按招标人的要求提出改进措施，经招标人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。
项目中期检查节点：2025年9月

考核目标：完成项目中期报告和评审材料，部分指标达到中期验收标准：完成电网安全生产管理大数据挖掘与结构化集成研究报告1份，企业安全管理钻级智能量化评价技术研究报告初稿1份（包含抽取构建知识图谱相关章节），提供论文底稿3篇，专利底稿3件（其中受理不少于1件），电网安全生产管理大数据资源池1个，企业安全管理核查知识图谱模型1套。
项目验收节点：2026年10月

考核目标：完成本课题项目的所有研究任务内容，提交对应交付物，达到考核指标，完成项目结题验收：完成电网安全生产管理大数据挖掘与结构化集成研究报告1份、企业安全管理钻级智能量化评价技术研究报告1份、电网安全生产管理状态监测预警智能化分析工具研究报告1份；电网安全生产管理大数据资源池1个、企业安全管理核查知识图谱模型1套、电网安全生产管理状态评估及监测预警智能化分析工具1个（提供第三方测试报告1份）、发表或录用中文/科技核心或三大检索期刊论文7篇、受理发明专利9项、登记软件著作权2项（提交相关源代码及软件说明书）。

项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按招标人的要求提出改进措施，经招标人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。
项目完成且结题报告交/研制系统交付使用后，项目研究计划终止。
项目研究结束
中标人必须按照协议书约定的结束日期或经招标人同意顺延的计划完成项目。
因中标人原因不能按照协议书约定的完成日期或招标人同意顺延的工期完成的，中标人承担违约责任。
项目验收的形式与要求
1）当项目达到“1.3项目研究成果的技术指标要求”中规定的要求及合同条款预定的验收条件时，中标方首先进行认真的自检，在验收前七日以书面形式通知招标方组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标方准备验收材料。

2）2026年10月15日前完成项目研究成果，提供相关报告或证明材料。
项目质量安全保障
中标人应严格遵守协议中关于项目研究的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。
由于中标人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。
中标人内部应建立完整的资料审核和舆情监控机制。资料提交前，应提前进行内部审核，保证不出现不良信息和舆情风险。
附件一：技术差异表
	规范书条目
	技术规范书要求
	技术偏差
	详细说明
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件二：安风体系核查管理项示例
管理结果包括指标、事项、问题三类，明确企业钻级显性标准，同时为线上评审奠定基础。企业要达到相应钻级，至少80%管理结果达到参考钻级标准，其他未达标的管理结果应建立有效的管理改进机制，方可视为达到参考钻级。
	序号
	类别
	专业
	业务
	指标
	定义
	依据
	参考钻级标准

	
	指标
	规划建设
	规划投资管理
	投资计划完成率
	投资计划完成数/投资计划下达数×100%。注

	电网规划管理办法
	3钻注
：≥85%；

4钻：≥90%；

5钻：≥95%。

	
	指标
	规划建设
	项目前期管理
	标准设计与典型造价应用率
	新建项目标准设计与典型造价应用数量/项目总量×100%。
	电力基建项目前期管理办法
	3钻：≥75%；

4钻：≥80%；

5钻：≥85%。

	
	指标
	规划建设
	环境保护管理
	用户对环保问题投诉事件
	统计社会人员投诉环保问题的事件数量。
	能源节约与生态环境保护管理办法
	3钻：≤12项；

4钻：≤8项；

5钻：≤3项。

	
	指标
	规划建设
	环境保护管理
	环境风险导致社会不良影响事件
	统计环境风险危害导致发生社会安全、群体事件、声誉受损、法律纠纷等社会不良影响的事件数量。
	能源节约与生态环境保护管理办法
	3钻：≤5项；

4钻：≤3项；

5钻：≤1项。

	
	指标
	规划建设
	计划预算管理
	计划预算指标达标率
	计划预算指标达标数量/所有计划预算指标数量×100%。
	计划预算管理规定
	3钻：≥85%；

4钻：≥90%；

5钻：≥95%。

	
	指标
	规划建设
	设计管理
	*工程设计进度计划完成率注

	工程设计进度实际完成数/工程设计进度计划完成数×100%。
	基建项目进度管理办法
	3钻：≥75%；

4钻：≥80%；

5钻：≥85%。

	
	指标
	系统运行
	电网风险管理
	基于问题电网风险管控措施反馈及时率
	及时反馈措施项数/基于问题电网风险管控措施总项数×100%。
	系统运行风险管理业务指导书
	3钻：≥90%；

4钻：≥95%；

5钻：≥98%。

	
	指标
	系统运行
	二次设备全生命周期管理
	定检、试验、检修和运维计划完成率
	10kV及以上主网二次设备定检、试验、检修和运维计划完成数/计划总数×100%。不包括因方式临时未批复停电而未能完成的。
	资产全生命周期管理规定
	3钻：≥96%；

4钻：≥98%；

5钻：100%。

	
	指标
	系统运行
	二次设备全生命周期管理
	保护类、安自类、电力通信类、自动化类固定资产账卡物一致率
	固定资产账卡物一致数/资产总数×100%，以台账计。
	资产全生命周期管理规定
	3钻：≥93%；

4钻：≥95%；

5钻：≥98%。

	
	指标
	系统运行
	继电保护与安全稳定管理
	故障快速切除率
	220kV及以上故障快速切除次数/220kV及以上继电保护动作总次数×100%。
	继电保护管理规定
	3钻：100%；

4钻：100%；

5钻：100%。

	11
	事项
	系统运行
	调度管理
	推动程序化操作等智能调度应用
	推动主配网程序化操作、网络发令、自愈等智能调控措施，明确信息系统的操作安全校核、防控调度误操作、完善调度防误操作体系等管理措施。
	调度运行操作管理规定
	3钻：开展智能调控相关功能建设；
4钻：基本实现智能调度应用，部分功能欠缺；
5钻：智能调度应用功能全部实现。

	2
	
	生技
	设备改造与退役
	*延长设备使用寿命
	在保证设备性能可靠的前提下，延长设备使用寿命，核查设备退役年限与设备缺陷率。
	资产全生命周期管理规定
	3钻：变压器、断路器、隔离开关、输电线路等主设备使用达到财务规定的折旧年限。

4钻：变压器、断路器、隔离开关、输电线路等主设备使用达到财务规定的折旧年限，抽取的主设备使用寿命超过财务折旧年限10%，且设备延长使用期间设备缺陷率不高于平均水平。

5钻：变压器、断路器、隔离开关、输电线路等主设备使用达到财务规定的折旧年限，抽取的主设备使用寿命超过财务折旧年限20%，且设备延长使用期间设备缺陷率不高于平均水平。

	13
	事项
	生技
	现场作业
	*应用作业风险智能评估工具
	应用信息系统建立作业风险评估、作业饱和度编制工具，提供辅助计算评估功能，抽查验证评估准确率。
	作业风险管控业务指导书
	3钻：具备作业风险智能评估工具；

4钻：具备作业风险智能评估工具，评估准确率超过50%；
5钻：具备作业风险智能评估工具，评估准确率超过80%。

	14
	事项
	生技
	现场作业
	应用数字化智能监控
	现场作业风险管控有效应用电子视频实行线上监督，应用数字化分析、智能监控等信息手段发现现场违章情况。抽查作业现场的智能监控覆盖范围。
	作业风险管控业务指导书
	3钻：60%现场实现智能监控；
4钻：80%现场实现智能监控；

5钻：全部现场实现智能监控。

	15
	事项
	市场营销
	营销作业管理
	建立营销专业智能运维管理模式
	加强智能化计量设备投入，提升计量设备运维自动化、智能化、规范化水平。含装表、换表、停送电。抽查智能化计量设备覆盖度。
	电能计量装置运行管理细则
	3钻：覆盖超过50%；

4钻：覆盖超过80%；
5钻：全部覆盖。

	16
	事项
	市场营销
	电能计量设备管理
	建立健全计量物资的供应链体系及管理机制
	以计量生产管理平台为依托，建立贯通连接计量设备供应链体系各个环节的营销域物资和资产管理的支撑平台，支撑计量设备管理数字化转型。
	电能计量设备管理细则
	3钻：初步建立，具备管理平台；

4钻：基本建立，供应链体系部分管理环节缺失；

5钻：有效运转，供应链体系各个管理环节完整。

	17
	事项
	市场营销
	线损管理
	建立“发-输-变-配-用”线损管理体系
	统筹电能量数据资源，构建生产、营销业务协同推进、技术支持能力提升、问题治理施策精准的电网节能体系和线损管理模式，线损率达到要求。
	线损管理细则
	3钻：初步建立，生产与营销协同推进；

4钻：基本建立，线损问题治理施策精准；

5钻：有效运转，线损率达到要求。

	18
	事项
	安监
	安全生产责任制管理
	建立责任制管理充分性与适宜性提升机制
	建立责任制清单覆盖所有岗位，匹配责任、到位标准、权利与义务，岗位职责与生产实际相适应，责任制落实情况纳入岗位胜任能力评价与人员绩效考核。
	安全生产管理办法
	3钻：责任制全覆盖，内容与岗位部分适宜

4钻：责任制全覆盖，内容与岗位基本适宜

5钻：责任制全覆盖，内容与岗位全部适宜

	19
	事项
	多专业协同
	作业风险
	*建立作业风险管控问题发现、分析、改进机制
	对作业风险管控存在的问题开展深入分析，追根溯源，持续优化业务流程，促进生产作业全过程协同高效安全运转。
	作业风险管控业务指导书
	3钻：基本建立溯源机制，能够针对问题原因改进；

4钻：建立溯源机制，能够针对问题原因举一反三改进；
5钻：建立并有效运转，班站所范围内不出现重复问题。

	0
	事项
	多专业协同
	环境与职业健康风险
	健康企业示范单位
	开展健康企业示范单位创建工作，常态化开展自查与改进，规范开展申报与查评。
	职业健康管理办法
	3钻：已完成自评；

4钻：通过省级评审；

5钻：建成国家示范单位。

	21
	事项
	多专业协同
	环境与职业健康风险
	提供医疗卫生保健服务
	设置专门的医疗卫生保健机构，为员工提供医疗卫生保健服务。
	职业健康管理办法
	3钻：建立与外部医疗机构的服务机制；

4钻：具备医疗卫生保健机构服务场所；

5钻：运用数字化手段及时获取个人医疗卫生信息与服务。

	22
	事项
	多专业协同
	环境与职业健康风险
	设置心理健康咨询机构
	配备心理辅导专业人员为员工疏导压力，明确心理咨询方式、疏导周期等。
	劳动保护管理办法
	3钻：初步建立，具备心理健康资源功能；

4钻：基本建立，企业配置心理辅导专业人员；
5钻：完整建立，定期开展压力疏导。

	23
	事项
	多专业协同
	环境与职业健康风险
	变电站电磁环境在线监测系统应用
	在变电站安装电磁环境在线监测系统，对工频电磁环境进行长期在线监测。
	能源节约与生态环境保护管理办法
	3钻：人员密集区域变电站实现电磁环境在线监测；

4钻：城区变电站实现电磁环境在线监测；
5钻：城区及环境保护区域变电站实现电磁环境在线监测。

	24
	问题
	生技
	工器具管理
	防护用品、工器具配置不满足实际需求
	定期开展防护用品、工器具的需求调查、收集，及时进行采购，确保防护用品、工器具配置满足正常生产作业需求。抽查班组工器具不满足配置情况占比。
	生产运行管理规定
	3钻：不满足配置班组占比低于10%；

4钻：不满足配置班组占比低于5%；

5钻：全部班组满足配置要求。

	25
	问题
	生技
	工器具管理
	使用不合格的工器具
	工器具符合国家、行业标准及公司规定，按照制度要求规范使用合格的工器具。
	生产运行管理规定
	3钻：少于5起；

4钻：少于3起；

5钻：未发生。

	26
	问题
	多专业协同
	电网风险
	未动态开展风险评估与管控
	在年度基准风险发布后，结合迎峰度夏、关键项目投产情况开展基准风险动态评估；根据电网运行变化开展基于问题风险动态评估。
	系统运行安全风险管理规定
	3钻：少于3起；

4钻：少于1起；

5钻：不发生。

	27
	问题
	多专业协同
	电网风险
	未按规定开展电网风险报备
	按照管理规定要求向政府机构、上级调度报告基准和基于问题风险情况，统计漏报数量。
	系统运行安全风险管理规定
	3钻：电网风险未按规定报告报备少于5起；

4钻：电网风险未按规定报告报备少于3起；

5钻：电网风险未按规定报告报备少于1起。

	28
	问题
	多专业协同
	设备风险
	设备风险评估不准确
	按照设备状态评价标准完成设备状态评价和设备风险评估，全面开展设备风险评估，避免漏评、定级错误等。
	设备风险评估管理办法
	3钻：未评价设备占比小于5%；

4钻：未评价设备占比小于3%；

5钻：全面开展设备评价。

	29
	问题
	多专业协同
	设备风险
	未依据设备管控级别变化及时调整设备运维策略
	根据设备评估制定并执行运维策略，在电网风险变化、反措发布执行后、设备不正确动作后，及时开展动态评价，调整执行设备运维策略。
	设备风险评估管理办法
	3钻：未调整少于5项；

4钻：未调整少于3项；

5钻：全部规范调整。

	30
	问题
	多专业协同
	设备风险
	未对超期未检设备开展风险评估
	按照周期计划安排及时对设备进行检修试验，对超期未检设备进行风险评估，调整运维策略，执行相应运维措施。
	电力设备检修试验规程
	3钻：未开展补充风险评估设备占比小于5%；

4钻：未开展补充风险评估设备占比小于3%；

5钻：全面开展超期未检设备补充风险评估。

	31
	问题
	多专业协同
	作业风险
	作业计划体外循环
	所有作业任务均应汇总纳入作业任务库并纳入计划管理，严防体外循环。
	作业风险管控业务指导书
	3钻：0项；

4钻：0项；

5钻：0项。

	33
	问题
	多专业协同
	作业风险
	违章指挥，违规决策，强令现场人员冒险作业
	严格执行作业过程安全管控措施，严禁违章指挥、违反劳动纪律，杜绝人身死亡事故。
	电力安全工作规程
	3钻：不发生；

4钻：不发生；

5钻：不发生。

	34
	问题
	多专业协同
	作业风险
	未经批准作业、增加工作任务、扩大工作范围、解锁
	工作许可人、工作负责人不得擅自变更安全措施。
	电力安全工作规程
	3钻：不发生；

4钻：不发生；

5钻：不发生。

	35
	问题
	多专业协同
	环境与职业健康风险
	未有效开展职业病防护措施“三同时”
	建设项目可研、设计与建设阶段，组织落实职业病预防措施。
	职业健康管理办法
	3钻：不发生；

4钻：不发生；

5钻：不发生。

	36
	问题
	多专业协同
	环境与职业健康风险
	防护用品配置、培训不足
	做好防护用品使用培训，避免发生作业现场防护用品不够用、不会用的情况。抽查员工防护用品配置情况。
	职业健康管理办法
	3钻：员工防护用品80%满足配置要求；

4钻：员工防护用品90%满足配置要求；

5钻：员工防护用品全部满足配置要求。

	37
	问题
	多专业协同
	环境与职业健康风险
	环境保护风险监督整改通知单问题整改不足
	做好环境保护措施的落实，开展环境保护风险监督整改通知问题闭环整改。
	环境保护风险监督管理细则
	3钻：环境保护风险监督问题整改完成率高于80%；

4钻：环境保护风险监督问题整改完成率高于90%；

5钻：环境保护风险监督问题整改全部完成。

	38
	问题
	多专业协同
	信息网络风险
	未执行网络安全三同步
	网络安全三同步要求，确保实现网络和信息系统建设与网络安全“同步规划、同步建设、同步使用”。
	网络安全管理办法
	3钻：不发生；

4钻：不发生；

5钻：不发生。

	39
	问题
	多专业协同
	信息网络风险
	核心系统未纳入自动化监测
	杜绝弄虚作假，避免运行数据可随意更改、真实运行数据与系统运行数据不一致等情况。
	信息化项目建设管理细则
	3钻：核心系统、网络监控覆盖率超过80%；

4钻：核心系统、网络监控覆盖率超过90%；

5钻：核心系统、网络监控覆盖率100%。

	40
	问题
	多专业协同
	公共安全风险
	未明确与各类社会用电主体的安全职责界面
	严格落实法律法规规定的安全职责要求。抽查人员对安全职责界面了解情况。
	电力供应与使用条例
	3钻：初步明确；

4钻：基本明确；

5钻：充分明确。

	41
	问题
	多专业协同
	公共安全风险
	涉电公共安全隐患未督促整改
	做好用户端设备安全隐患排查，落实涉电公共安全隐患整改。
	用电检查管理细则
	3钻：整改率超过80%；

4钻：整改率超过90%；

5钻：整改率超过95%。

	42
	问题
	多专业协同
	公共安全风险
	未按规定向属地政府部门报告重大的涉电公共安全隐患
	严格履行隐患管控的法律责任，规范开展重大隐患报送。
	安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理办法
	3钻：不发生；
4钻：不发生；

5钻：不发生。
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