[bookmark: _Toc166881632][bookmark: _Toc167106558]第四章   采购需求
1、 采购标的
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	基础设施改造-花乡校区电力增容项目
	863.524371
	1项
	技术需求：电缆电气、分界室电气一次、电气二次、分界室自动化、分界室通信、高压电力管敷设、土方开挖与回填、电缆井（直线井、转角井、三角井的新建及改造）；环网柜、高低压柜、干式变压器等设备的采购及安装、高低压电缆的供应及敷设；室内部分的吊顶、地面、门窗、天棚、讲台、灯具、开关插座以及室外箱式变压器及基础、散水的拆除，室内部分墙体新建、窗户改门，墙体开洞等工作内容等施工内容（具体见磋商文件）
服务要求：外电源前期工程以及在施工过程中所有涉及与供电部门相关事宜，都由施工单位负责协调解决；通电运行正常作为验收合格标准之一


2、 商务要求
1.付款条件(进度和方式)
（1）发包方向承包方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：预付款比例：签约合同价款的30%（不含暂列金、专业暂估项）。其中： 包含安全文明施工费用100%和农民工工伤保险费用100%；工程施工进度过半，支付签约合同价款的30%（不含暂列金、专业暂估项），工程整体竣工验收完成后，支付至签约合同价的80%（不含暂列金、专业暂估项）或者在工程整体竣工验收完成后，直接支付至签约合同价的80%（不含暂列金、专业暂估项）；工程结算审核完成，支付到结算审定总价的 97%，扣留结算审定总价的3%作为质量保证金，24个月后无息支付，该质保金用于在缺陷责任期内工程项目可能出现的质量问题的修复。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期期满后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，按照合同约定的内容进行退还。待缺陷责任期（2年）期满后，30日历天内进行质保金的结算并无息返还。
缺陷责任期内的维修费用由承包人承担，如承包人拒绝维修或维修后仍存在质量缺陷的，发包人可自行委托第三方进行维修，费用从质量保证金中扣除，费用超出保证质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。超过缺陷责任期发生保修范围和保修期限内工程质量问题的,承包人应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
（2）在发包方每次付款前，承包方应向发包方提供真实、合法、有效且符合发包方要求的等额发票。若承包方未按要求履行开票义务或涉嫌开具虚假发票的，发包方有权拒绝付款。承包方不得因此消极怠工或不完全履行合同，给发包方造成损失的，还应赔偿发包方的全部损失（包含实际损失和逾期利益损失）。发包方有权拒绝向除本合同约定的承包方指定收款账户外的任何账户付款。承包方所提供的发票票面信息必须完整、准确并加盖承包方发票专用章。
3、 技术要求
（一）关于分部分项工程技术规范的一般说明
除非设计文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家的使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。
本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求发包人工程师予以澄清。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本：或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。
（二）本工程量清单依据的计量计价规范（包括但不限于）
（1）2021年《北京市建设工程计价依据--预算消耗量标准》；
（2）2021年《北京市房屋修缮工程计价依据--预算消耗量标准》；
（3）施工图纸；
（4）本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
（5）北京市住房和城乡建设委员会关于《重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率》的通知；
（6）北京市住房和城乡建设委员会关于印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知；
（7）北京市住房和城乡建设委员会关于《调整北京市建设工程规费费率》的通知；
（8）其他相关资料。
本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本磋商文件中引用而构成技术规范的条文如上述标准过期，各供应商应主动按照相应的最新标准执行！
（三）文明施工及安全保卫
1. 安全防护与文明施工
1.1安全措施与责任
在工程实施、竣工及修补质量缺陷的过程中，承包人应当遵守所有适用的安全生产法规、规章、制度、标准，并且：
（1）供应商应根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，以及工程建设所在地建委关于安全防护、文明施工措施方面有关文件的规定，依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施。供应商的报价中应包含为取得上述安全文明施工奖项而花费的相关费用。
供应商应当采取必要和适当的措施，保持现场和工程的井然有序和安全可靠，以免发生安全事故，并承担因自身安全措施不当所造成事故的责任和费用；
（2）为了保护工程、公众的安全和方便以及其他原因，提供并保证照明、防护、围栏、警告信号和看守；
（3）为邻近地区的单位、公众和其他人员，提供必需的临时道路、人行道、防护棚及围栏等；
（4）加强施工作业安全管理，特别应当加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理；
（5）严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；
（6）应当制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审查。承包人还应当按照预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好现场人员的人身和财产安全。
（7）施工现场及校园内不允许住宿，食宿由承包人自行解决。因施工场地狭小，承包人须充分考虑施工场地的合理布置及外租生活区。承包人还应自行了解北京市关于施工临时占地的管理要求及租用费用标准等相关规定。施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。以上问题承包人在磋商阶段应充分考虑，相关费用已包含在报价中，承包人在中标后不得以施工场地狭小或施工临时占地等问题为由，向发包人提出费用索赔或工期延长的要求。
1.2现场保卫
除非合同文件另有约定，承包人应当为现场保卫提供足够的保安人员及相应的设施，并采取如下措施：
（1）负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场；采取合理的预防措施，防止现场内发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，并保护工程；
（2）周围公众和其他人员及其财产不受现场内上述行为的危害。
1.3文明施工
1.3.1承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。
1.3.2在本工程移交之前，承包人应当从本工程现场清除并运出承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场清洁整齐。在发包人同意的前提下承包人可在发包人指定的现场地点保留为完成承包人在保修期内的各项义务所需要的材料、工程设备和临时工程。
1.3.3承包人应当保证本工程的施工始终严格按照不低于国家及北京市政府有关文明施工的各项标准和规定。
1.4环境保护
1.4.1承包人应当采取合理措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。但本款的约定并不解除承包人依据合同文件约定应当承担的义务和责任。
本工程场地周边环境复杂，对交通、市容环卫、消防、文明安全施工、社会舆论监督等要求很高，现场施工组织须考虑减少对学校公寓及居民扰民的影响，工程周边环境对施工组织的不利影响，应由承包人充分预测，由此产生的相关费用及工期不做调整。
1.4.2任何情况下，承包人应当保证在永久工程和临时工程中不使用政府明令禁止使用的对人体或环境有害的材料或物品。
1.4.3环境保护方面的其他要求：施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。
1.5费用使用
1.5.1发包人按照合同文件约定支付给承包人的安全文明施工费，是按照国家和北京市现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产和作业环境所需要的费用。
1.5.2承包人应当确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工费用清单备查。
1.5.3承包人对本工程安全文明施工费的使用负责。承包人应当按照分包合同的约定及时向分包人支付安全文明施工费。
1.5.4施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标，承包人应充分理解并严格按照北京市安全文明施工最新要求执行，包含但不限于：北京市住房和城乡建设委员会关于印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知及其他相关附件组织并实施。
1.6事故处理
1.6.1承包人应当根据施工特点和范围，对重大事故易发部位和环节进行实时监控，制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员和救援器材，并定期组织演练。
1.6.2发生安全事故后，承包人应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实地报告监理人、发包人和建设行政主管部门及安全监督管理部门；特种设备发生事故的，还应当同时报告特种设备安全监督管理部门。
1.6.3发生安全事故后，承包人应当积极采取措施，防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。
（四）招标具体内容说明
1、本工程基本情况：详见施工图纸及工程量清单
2、本工程施工场地（现场）具体地理位置：首都医科大学花乡校区
（五）工期要求
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在报价函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
1关于工期的一般规定
1.1承包人在报价函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
1.2如果承包人在报价函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程磋商文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在报价总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
2对工期的响应
2.1对于发包人要求的工期，承包人必须完全响应，承包人可优化总工期和工期节点完成时间。优化后的总工期及节点工期一旦被发包人接受，即成为合同工期。总承包人在施工组织设计中必须考虑保证工期的措施、加班、加人的费用，除非合同文件另有约定，发包人不再向承包人支付任何性质的措施费用及赶工费用。
2.2总承包人已经详细勘察现场，充分了解本工程处于校园内，需遵守一切与该区域相关的管理规定和交通限制等相关因素对工期产生的影响，特别是确保校园内的文明施工要求。在工程实施期间，承包人除需协调承包范围内的各专业分包人和专项供应商外，还需为发包人发包的独立承包工程提供统一协调和管理，并制定切实可行的工期保证措施，且已将相关费用计入了签约合同价中。
2.3若发现本工程不能在规定的工期或节点工期前完工，发包人可发出指令，要求承包人更改其施工程序或采取其它措施确保本工程能如期完成。承包人须无条件地执行有关的指令。
2.4若承包人未能按合同工期及上述各个节点工期或按合同条款延长后的节点工期完成相应节点工程或本工程，而使其他独立承包人施工任务、施工条件遇到各种禁止和限制，承包人须承担一切后果和损失。
2.5合同履行期限：90日历天。
（六）主要技术参数
1、每路出线要有智能计量装置（可就地查看及远程查看、最终无人值守）
2、每路出线有电压表、电流表及监控每路出线电流、电压、电缆及变压器温度实时记录留底（过流、过压、超温报警、气体灭火等）
3、由中标单位负责与供电部门沟通、按设计图纸施工、确保发电
4、开关柜与甲方确认后定稿（有消防送排风装置、设备降温后期）
5、低压配电柜采用上进下出形式（做电缆沟）
6、有消防强切、火灾监控等（安保监控后期由保卫部门协调安装）
7、电缆必须选用国标、圆心、保检测
8、中标单位能很好的与国家电网供电部门沟通、负责配电改造期间施工的一切高压停、送电事宜。
（七）验收要求
本项目通电运行正常作为验收合格标准之一
（八）其他要求
外电源前期工程以及在施工过程中所有涉及与供电部门相关事宜，都由施工单位负责协调解决。
3.图纸（另附）

4.工程量清单（另附）
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