

政府采购项目 采购需求

项目名称：河长制工作经费-河长制典型案例推广

采购单位：北京市河湖流域管理事务中心

编制时间：2024年3月

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

一、采购标的

1. 标的名称

河长制工作经费-河长制典型案例推广

★2. 标的内容

针对治水为民滨水空间典型案例、最美河湖卫士系列片进行拍摄视频和推广。

★3. 标的预算

采购标的预算金额：151.538734 万元。

4. 采购标的所属行业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：“其他未列明行业”。

二、商务要求

（一）商务要求

★1. 合同履行期限

服务期限：合同签订之日起至 2024 年 11 月 30 日。

★2. 采购标的交付地点

北京市。

3. 合同价款支付

3.1 合同类型及定价方式

(1) 合同类型：技术服务合同。

(2) 定价方式：固定总价合同。

3.2 履约保证金金额

(1) 履约保证金金额：合同签约价的 5%。

(2) 履约保证金须在合同签订后 15 个工作日内采用下述方式提交：银行保函、担保机构保函、支票、汇票。

(3) 履约保证金退还：在乙方完成其合同义务包括任何保证义务，合同履行验收合格后 30 日内，甲方将把履约保证金退还给乙方。

(4) 因乙方原因导致合同无法部分或全部履行的，履约保证金将不予退还。

(5) 甲方逾期退还履约保证金，按照中国人民银行的同期贷款利率按逾期天数计算并支付补偿金。

3.3 付款条件

第一次支付：合同签订之日起 15 日内，甲方支付乙方合同价款的 50%；

第二次支付：2024 年 9 月 30 日前，甲方向乙方支付合同价款的 30%；

第三次支付：项目合同验收通过后，甲方向乙方支付剩余金额。

(二) 供应商履约能力要求

1. 供应商管理能力

第一等次：同时具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；

第二等次：同时具有有效的质量管理体系和环境管理体系，或同时具有有效的质量管理体系和职业健康安全管理体系认证；

第三等次：具有有效的质量管理体系认证；

第四等次：无有效的质量管理体系认证。

2. 供应商近三年类似服务项目业绩

第一等次：供应商提供 3 个（含 3 个）以上类似业绩证明；

第二等次：供应商提供 2 个类似业绩证明；

第三等次：供应商提供 1 个类似业绩证明；

第四等次：未提供的。

三、服务要求

（一）服务要求

针对治水为民滨水空间典型案例、最美河湖卫士系列片进行拍摄视频和推广。

（1）治水为民滨水空间典型案例，包含两部分：第一部分是通过汇集治水为民滨水空间典型案例，包括治理效果、管理经验、传播文化、亲水体验、23 年度获批水美家园和幸福河湖推介等内容，制作 8 集经验做法典型案例的系列视频（每集至少约为 300 秒），约为 40 分钟。第二部分为拍摄 2024 年防溺水宣传视频 3 期（每期至少约为 300 秒），约为 15 分钟，针对中小学、亲水爱好者、外来务工人员等，开展防溺水宣传。

（2）最美河湖卫士系列片，从河长队伍、民间河长、护河志愿者等，挖掘具有代表性的优秀个人和先进集体，打造“首都最美河湖卫士”北京市河长制工作品牌，制作 10 集推介短视频（成品每集 1.5 分钟）。

（二）服务标准

供应商应结合本项目实际情况，并全面分析项目需求，对项目服务的重点难点进行分析，编制相应服务方案。根据项目负责人业绩、项目部其他相关专业人员配备、资源配备、方案的完整性、针对性和可操作性，划分几等次。

1. 人员的素质及保障

（1）项目负责人素质

第一等次：有 3 个（含 3 个）以上类似业绩；

第二等次：有 2 个类似业绩；

第三等次：有 1 个类似业绩；

第四等次：无类似业绩。

（2）项目部其他相关专业人员配备

第一等次：具有 3 年及以上音像制作工作经历；

第二等次：无以上专业人员。

2. 资源配置

第一等次：拟投入的材料设备质量先进、可靠，能充分考虑项目实际情况，针对性强，完全满足项目需要；

第二等次：拟投入的材料设备质量一般，针对性一般，但能基本满足项目需要；

第三等次：拟投入的材料设备陈旧，但能基本满足项目需要；

第四等次：未提供该项内容。

3. 服务方案

服务方案要全面分析项目需求，对项目服务的重点难点进行分析；编制相应服务方案，根据方案的完整性、针对性和可操作性，依据优劣划分不同等次。

四、项目验收

供应商按照合同约定，完成河长制工作经费-河长制典型案例推广工作，同时提交完整的验收资料。采购人组织相关专业人员对本项目技术和商务履约情况进行验收，验收合格后签署验收书。验收不合格的，由供应商按要求弥补缺陷后再次组织验收，直至验收合格。