第五章采购需求
1、 采购标的
	包号
	包名称
	分包预算金额（万元）
	服务期限

	1
	固定义齿加工服务
	90
	1年

	2
	活动义齿加工服务
	90
	1年


2、 商务要求
1.服务时间和地点：
（1）服务时间：1年。按产品清单中的制作周期按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在3个工作日交货。 
（2）服务地点：三院区，提供配送服务，送达采购人指定地点，现场交货。
2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本
3、 技术要求
01包：固定义齿加工服务
1.固定义齿:
（1） 能够顺利就位
功能和形态符合口腔环境、安全稳定。
（2） 边缘密合度好
没有明显的边缘缝隙、没有明显的悬突及台阶。
（3） 摩擦固位力好
没有使用粘接剂之前有基础固位力。
2.固定义齿清单
	序号
	名称
	规格
	预估数量
	计费                       单位
	单价最高限价（元）
	制作周期
（不含取送时间）
	保修                       年限

	1
	氧化锆瓷冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	15
	颗
	1200
	五天
	一年

	2
	氧化锆全冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	21
	颗
	1200
	五天
	一年

	3
	氧化锆嵌
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	42
	颗
	1000
	五天
	一年

	4
	氧化锆桩
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	12
	颗
	1000
	五天
	一年

	5
	氧化锆瓷冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	60
	颗
	1000
	五天
	一年

	6
	氧化锆全冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	1000
	五天
	一年

	7
	氧化锆嵌体
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	60
	颗
	800
	五天
	一年

	8
	氧化锆桩
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	800
	五天
	一年

	9
	氧化锆全冠（多层色）
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	800
	五天
	一年

	10
	氧化锆瓷冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	600
	五天
	一年

	11
	氧化锆全冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	600
	五天
	一年

	12
	氧化锆嵌体
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	30
	颗
	600
	五天
	一年

	13
	氧化锆桩（国产）
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	6
	颗
	600
	五天
	一年

	14
	锂瓷切削贴面
	玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核
	60
	颗
	1000
	五天
	一年

	15
	锂瓷切削瓷冠
	玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	1000
	五天
	一年

	16
	锂瓷切削嵌体
	玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核
	30
	颗
	1000
	五天
	一年

	17
	锂瓷铸瓷贴面
	铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核；
	30
	颗
	800
	五天
	一年

	18
	锂瓷铸瓷瓷冠
	铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核；
	24
	颗
	800
	五天
	一年

	19
	锂瓷铸瓷嵌体
	铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核；
	18
	颗
	800
	五天
	一年

	20
	纯钛瓷冠（CAD/CAM)
	金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核
	18
	颗
	500
	五天
	一年

	21
	纯钛金属冠（CAD/CAM）
	金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核
	30
	颗
	400
	五天
	一年

	22
	纯钛桩核（CAD/CAM）
	金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核
	24
	颗
	400
	五天
	一年

	23
	纯钛金属冠、嵌体
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	120
	颗
	300
	五天
	一年

	24
	纯钛桩核
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	30
	颗
	300
	五天
	一年

	25
	纯钛分裂桩核
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	30
	颗
	400
	五天
	一年

	26
	钴铬瓷冠
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）烤瓷桥、冠
	15
	颗
	240
	五天
	一年

	27
	钴铬桩核
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	12
	颗
	200
	五天
	一年

	28
	钴铬分裂桩核
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	12
	颗
	300
	五天
	一年

	29
	钴铬金属冠、嵌体
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	60
	颗
	200
	五天
	一年

	30
	聚合瓷冠
	金属切削（纯钛）光固化树脂桥、冠
	60
	颗
	600
	五天
	一年

	31
	种植氧化锆瓷冠超级
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	12
	颗
	1300
	七天
	一年

	32
	种植氧化锆瓷冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	1100
	七天
	一年

	33
	种植氧化锆瓷冠（国产）
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	54
	颗
	700
	七天
	一年

	34
	种植氧化锆全冠超级
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	12
	颗
	1300
	七天
	一年

	35
	种植氧化锆全冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	1100
	七天
	一年

	36
	种植氧化锆全冠（多层色）
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	6
	颗
	800
	七天
	一年

	37
	种植氧化锆全冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	24
	颗
	700
	七天
	一年

	38
	种植临时冠（不含基台）
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	9
	颗
	200
	五天
	一年

	39
	种植修复钛冠
	金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核
	24
	颗
	1000
	七天
	一年

	40
	种植修复锆冠
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	45
	颗
	1200
	七天
	一年

	41
	基台
	金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核
	15
	颗
	1000
	七天
	一年

	42
	种植口外粘接
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	9
	颗
	100
	七天
	一年

	43
	基台定位器（钥匙）
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	60
	个
	80
	三天
	一年

	44
	人工牙龈
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	33
	个
	100
	七天
	一年

	45
	美学蜡型
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	18
	颗
	100
	三天
	一年

	46
	研磨基台
	金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核
	150
	颗
	100
	三天
	一年

	47
	临时冠（CAD/CAM）
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	12
	颗
	60
	五天
	一年

	48
	诊断蜡型
	氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核
	6
	颗
	80
	五天
	一年



	注：
1.按清单中的制作周期按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在三个工作日交货。
2.上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

02包：活动义齿加工服务
1.活动义齿
（1） 良好的基托形态及边缘伸展和光洁度。
（2） 顺利就位。
（3） 良好的咬合关系。
（4） 义齿就位后具有良好的稳固性。
（5） 义齿具有良好的强度，能够承担正常的牙合功能。
2.活动义齿清单
	序号
	名称
	规格型号
	预估数量
	计费单位
	单价最高限价（元）
	制作周期
（不含取送时间）
	保修年限

	1 
	大胶连
	弯制支架可摘局部义齿
	30
	件
	210
	7-14天
	一年

	2 
	小胶连
	弯制支架可摘局部义齿
	30
	件
	110
	7-14天
	一年

	3 
	大支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	150
	件
	300
	7-14天
	一年

	4 
	小支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	240
	件
	90
	7-14天
	一年

	5 
	整铸（铸面）
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	10
	颗
	42
	7-14天
	一年

	6 
	大支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	150
	件
	800
	7-14天
	一年

	7 
	小支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	120
	件
	600
	7-14天
	一年

	8 
	整铸（铸面）
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	8
	颗
	75
	7-14天
	一年

	9 
	纯钛大支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	15
	件
	1200
	7-14天
	一年

	10 
	纯钛小支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	30
	件
	650
	7-14天
	一年

	11 
	纯钛大支架（CAD/CAM)
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	45
	件
	1600
	7-14天
	一年

	12 
	纯钛小支架(CAD/CAM)
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	30
	件
	800
	7-14天
	一年

	13 
	纯钛整铸（铸面）
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	6
	颗
	100
	7-14天
	一年

	14 
	纯钛铸网
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	78
	件
	800
	7-14天
	一年

	15 
	大支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	90
	件
	550
	7-14天
	一年

	16 
	小支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	60
	件
	400
	7-14天
	一年

	17 
	铸网
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	30
	件
	500
	7-14天
	一年

	18 
	小支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	30
	件
	600
	7-14天
	一年

	19 
	大支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	6
	件
	800
	7-14天
	一年

	20 
	整铸（铸面）
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	31
	颗
	80
	7-14天
	一年

	21 
	小支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	90
	件
	400
	7-14天
	一年

	22 
	大支架
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	75
	件
	630
	7-14天
	一年

	23 
	铸造网
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	60
	件
	200
	7-14天
	一年

	24 
	铸造杆
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	90
	件
	50
	7-14天
	一年

	25 
	金属颌支托
	铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿
	180
	件
	30
	7-14天
	一年

	26 
	大弹义
	弹性义齿（弹性树脂基托）
	30
	件
	320
	7-14天
	一年

	27 
	小弹义
	弹性义齿（弹性树脂基托）
	120
	件
	280
	7-14天
	一年

	28 
	小弹义
	弹性义齿（弹性树脂基托）
	30
	件
	200
	7-14天
	一年

	29 
	大弹义
	弹性义齿（弹性树脂基托）
	30
	件
	280
	7-14天
	一年

	30 
	牙
	弯制支架可摘局部义齿
	1200
	颗
	20
	7-14天
	一年

	31 
	塑钢牙
	弯制支架可摘局部义齿
	1800
	颗
	30
	7-14天
	一年

	32 
	全口义齿塑钢牙
	铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿
	15
	口
	1080
	7-14天
	一年

	33 
	树脂牙（长正中颌）
	铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿
	18
	口
	600
	7-14天
	一年

	34 
	树脂卡环
	弹性义齿（弹性树脂基托）
	6
	个
	220
	7-14天
	一年

	35 
	修理（加牙 加钢丝 加卡环 加支托 加钢丝）
	铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿
	3
	个
	60
	7-14天
	一年

	36 
	焊接修理
	铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿
	6
	件
	60
	7-14天
	一年

	37 
	修理加托
	铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿
	6
	件
	60
	7-14天
	一年

	38 
	金属颌支托
	铸造基托（铸造金属合金、纯钛）总义齿
	12
	个
	30
	7-14天
	一年

	39 
	煮盒抛光
	弯制支架可摘局部义齿
	10
	件
	100
	7-14天
	一年

	40 
	颌垫
	弯制支架可摘局部义齿
	120
	件
	40
	7-14天
	一年

	41
	重衬
	弯制支架可摘局部义齿
	30
	件
	90
	7-14天
	一年

	42
	个别托盘
	弯制支架可摘局部义齿
	12
	件
	120
	7-14天
	一年

	43
	不碎胶（半口）
	弯制支架可摘局部义齿
	18
	件
	560
	7-14天
	一年

	44
	蜡托+蜡堤
	弯制支架可摘局部义齿
	20
	件
	60
	7-14天
	一年

	45
	注塑胶托
	弯制支架可摘局部义齿
	15
	件
	260
	7-14天
	一年

	46
	支架基托注塑
	弯制支架可摘局部义齿
	30
	件
	260
	7-14天
	一年

	47
	辅助软衬设计
	弯制支架可摘局部义齿
	21
	半口
	650
	7-14天
	一年

	48
	金属颌垫
	弯制支架可摘局部义齿
	30
	件
	120
	7-14天
	一年



注：
1.按清单中的制作周期按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在三个工作日交货。
2.上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。
    
四、质保期：详见上述清单中保修年限要求
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